



Kostenanschlag.

zum Aufbau eines Hofes für
H. Wedler an der Helmstedterstraße
mit Herdwickring etc.

I Erdarbeiten.

1	385.21 cbm.	Gründung ausführen, Spül abzuführen, Spül zu markieren	a cbm	1,50	522 81
			1/4 M		522 81

II Mauerarbeiten.

2	42.27 cbm.	Längsmauerwerk von Loiesssteinen in Kalkmörtel zu fertigen	a cbm.	12,00	502 24
3	58.96 cbm.	Kellermauerwerk von Loiesssteinen mit innerer Längsmauerabdeckung in Kalk- mörtel zu fertigen	a cbm.	14,00	824 60
4	63.65 lfm.	0,35 ^m hohe fertige Kalk- steinquader zu liefern und verlegen	a lfm.	4,50	286 42

Vertrag

1856 00

im Doppelstock

3000

12/3

für Reparatur & Reinigung des
Gebäudes.

6000

Summe

1946 00

Zusammenstellung

1	Erdarbeiten	572 81
2	Maurarbeiten	212 21 89
3	Zimmerarbeiten	5809 57
4	Dachdeckerarbeiten	106331
5	Klempnerarbeiten	546 65
6	Tischlerarbeiten	6068 09
7	Schlosserarbeiten	1373 80
8	Glaserarbeiten	910 40
9	Malarbeiten	191092
10	Tapuzierarbeiten	550 00
11	Insgesamt	1946 00

Summe

41928,49

Für Grunderwerb

Summe

1280000

54628,49

Wortlaut des Kaufvertrages ist die Anlage et.
meiner Notariatsprotokolle vom 28. Juli 1891
N. ord. 2531 in meinem Notariatsprotokoll
Band VIII Seite 229 bis 234.

Braunschweig am 28. Juli 1891
der Herzoglich Braunschweigische Notar.
(L. S.) gez. St. Kuhn.

Die wärdliche Abereinrichtung der vorstehen-
den Akte mit der Anlage et. meiner Nota-
riatsprotokolle vom 28. Juli 1891 N. ord. 2531
wird damit nun vorgenommen. Vergleich
sind unwillig akzeptiert.

Braunschweig den 7. August 1891
der Herzoglich Braunschweigische Notar



St. Kuhn.